
AGOSTO/2018

UNIT. TOTAL

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA 132.469,82 CODIGO PREÇO BDI PREÇO FINAL

SERVIÇOS PRELIMINARES 9.527,87

ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4.967,70

SERVIÇOS DE LOCAÇÃO FUNDAÇÃO ARMAÇÃO E FORMAS 8.841,76

ALVENARIA CONCRETO E REVESTIMENTOS 22.261,83

FECHAMENTO ALAMBRADO E PORTÕES DE ACESSO 79.549,48

PINTURA E LIMPEZA 7.321,19

.

JOSÉ ANTÔNIO SANSONI JÚNIOR                                                                                                                                                                                                                                     
ENG° CIVIL CREA MG - 129.545/D                                                                                                                                                                                                                                  
OBS: OS PREÇOS RETIRADOS DA TABELA SETOP(ABRIL/2018) FORAM                                                                                                                                                                                                      
UTILIZADOS POR NÃO EXISTIR NA TABELA DO SINAPI(JUNHO/2018).

REFERÊNCIAS DE PREÇOS

SINAPI - JUNHO/2018

SETOP - ABRIL/2018

LAGOTELA SOLUÇÃO EM CERCAMENTO (TRÊS PONTAS/MG)

2

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHÍ - MINAS GERAIS

3

LOTE IV - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - FECHAMENTO RESERVATÓRIOS MIRANTE -  BAIRRO NOVA PIUMHI
DATA

ANEXO XIV - PLANILHA DE ORÇAMENTO

PREÇO
DESCRIÇÃO UNID QUANT.
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