
UNIT. TOTAL

AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - E.E.E. - BANHEIRO 25.872,68 CODIGO PREÇO BDI PREÇO FINAL

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.551,58

2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 4.044,70

3 DEMOLIÇÕES 378,26

4 FUNDAÇÕES / LAJE IMPERMEABILIZANTE 556,39

5 ALVENARIA 1.299,12

6 SUPERESTRUTURA 148,12

7 LAJE E COBERTURA 4.353,22

8 INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS 2.757,13

9 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 593,08

10 ESQUADRIAS 1.126,00

11 REVESTIMENTOS 2.614,54

12 PIUNTURA 2.677,78

13 ALAMBRADO 3.294,76

14 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 478,00

JOSÉ ANTÔNIO SANSONI JÚNIOR                                                                                                                                                                                                                                     
ENG° CIVIL CREA MG - 129.545/D                                                                                                                                                                                                                                  
OBS: O PREÇO RETIRADOS DA PLANILHA SETOP(ABRIL/2018) FOI                                                                                                                                                                                                        
UTILIZADO POR NÃO EXISTIR NA PLANILHA SINAPI(JUNHO/2018).

SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE PIUMHÍ - MINAS GERAIS

DATA

REFERÊNCIAS DE PREÇOS

LOTE VIII - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ESGOTO - EEE- (LOTEAMENTO ALVORADA) CONSTRUÇÃO BANHEIRO EM ALVENARIA SINAPI - JUNHO / 2018

ANEXO XIV - PLANILHA DE ORÇAMENTO SETOP - ABRIL / 2018

ITEM DESCRIÇÃO UNID QUANT.
PREÇO


