

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Data: 14/12/2018
Folha: 1

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Número: 000173 Data: 07/11/2018 Modalidade: 003 - Tomada de Preço Sequencial: 000004
Tipo de Apuração: Menor Preço - Lote Comissão Licitação: 015 - COMISSÃO PERMANENTE DE
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Fornecedor: WAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
------	---------	------------	----------------	-------------	------------------

Lote: 00005 - AMPLIAÇÃO SISTEMA ÁGUA -REFORMA BARRAGEM DO ARARAS

00001	REFORMA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIBEIRÃO ARARAS	1,0000	37.881,7300	37.881,7300	14/12/2018
-------	---	--------	-------------	-------------	------------

Total do Lote 0005 37.881,7300

Lote: 00008 - AMP.SIST.ESGOTO - EEE(LOT. ALVORADA) CONST.BANHEIRO E OUTROS

00001	CONSTRUÇÃO BANHEIRO EM ALVENARIA	1,0000	22.025,8100	22.025,8100	14/12/2018
-------	----------------------------------	--------	-------------	-------------	------------

Total do Lote 0008 22.025,8100

Lote: 00009 - AMP. SIST. ESGOTO-EEE(B.MORADA SOL) AMP.COBERTURA

00001	AMPLIAÇÃO DE COBERTURA E EXECUÇÃO DE ALAMBRADO	1,0000	17.703,7300	17.703,7300	14/12/2018
-------	--	--------	-------------	-------------	------------

Total do Lote 0009 17.703,7300

Total do Fornecedor WAS PROJETOS E CONSTRUÇÕES EIRELI - ME 77.611,2700

Fornecedor: COWAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
------	---------	------------	----------------	-------------	------------------

Lote: 00001 - REFORMA E PINTURA EM DIVERSAS UNIDADES DO SAAE

00001	REFORMA E PINTURA DAS UNIDADES PREDIAIS DE PROPRIEDADE DO SAAE	1,0000	99.193,4200	99.193,4200	14/12/2018
-------	--	--------	-------------	-------------	------------

Total do Lote 0001 99.193,4200

Lote: 00004 - AMP. SIST. ÁGUA -FECHAMENTO RESERV. MIRANTE -B.N. PIUMHI

00001	FECHAMENTO RESERVATÓRIOS COM ALAMBRADO E INSTALAÇÃO DE PORTÕES	1,0000	105.975,3100	105.975,3100	14/12/2018
-------	--	--------	--------------	--------------	------------

Total do Lote 0004 105.975,3100

Total do Fornecedor COWAG ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA-EPP 205.168,7300

Fornecedor: CONSTRUTORA FANAG LTDA -ME

Item	Produto	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	Data Homologação
------	---------	------------	----------------	-------------	------------------

Lote: 00002 - AMPLIAÇÃO DO SISTEMA DE ÁGUA - ETA- ALAMBRADO, GRAMA E PISO

00001	EXECUÇÃO DE ALAMBRADO, PLANTIO DE GRAMA E COLOCAÇÃO DE PISO	1,0000	42.402,5600	42.402,5600	14/12/2018
-------	---	--------	-------------	-------------	------------

Total do Lote 0002 42.402,5600

Lote: 00003 - RESERVATÓRIO CRUZ MONTE - REMOÇÃO/SUSBST. CERCA/MOURÕES

00001	REMOÇÃO E SUBSTITUIÇÃO DE CERCA/MOURÕES	1,0000	7.598,8500	7.598,8500	14/12/2018
-------	---	--------	------------	------------	------------

Total do Lote 0003 7.598,8500

Lote: 00006 - AMPLIAÇÃO SISTEMA DE ÁGUA- REFORMA BARRAGEM DOS TABUÕES

00001	REFORMA BARRAGEM DE CAPTAÇÃO DE ÁGUA DO RIBEIRÃO TABUÕES	1,0000	34.511,5900	34.511,5900	14/12/2018
-------	--	--------	-------------	-------------	------------

Total do Lote 0006 34.511,5900

12

UF: MG
Município: PIUMHI
Entidade: SERV. AUTON. DE ÁGUA E ESGOTO

Data: 14/12/2018
Folha: 2

PROCESSO LICITATÓRIO
HOMOLOGAÇÃO

Lote: 00007 - AMP. SIST. ESGOTO -CONSTRUÇÃO CASA FERRAMENTAS -ETE

00001 CONSTRUÇÃO CASA EM ALVENARIA 1,0000 93.493,8000 93.493,8000 14/12/2018

Total do Lote 0007 **93.493,8000**

Lote: 00010 - MANUTENÇÃO SIST. ESGOTO- CONSTRUÇÃO MURO DE ARRIMO


00001 CONSTRUÇÃO DE MURO DE ARRIMO 1,0000 6.985,0700 6.985,0700 14/12/2018
PARA PROTEÇÃO DE PILAR

Total do Lote 0010 **6.985,0700**

Total do Fornecedor CONSTRUTORA FANAG LTDA -ME **184.991,8700**

TOTAL DO PROCESSO 000173 / 2018 **467.771,8700**

TOTAL GERAL **467.771,8700**



Odécio da Silva Melo
DIRETOR EXECUTIVO